

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(provincia di Salerno)

INSTALLAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XX BORSA MEDITERRANEA
DEL TURISMO ARCHEOLOGICO PAESTUM 26-29 OTTOBRE 2017

AUTORIZZAZIONE

*Progetto
Architettonico*

Quadro Tecnico Economico

scala: varie

file: ECA7.0.doc

Il progettista:

Dott.Ing. Ferdinando MARINO



Il committente:

Comune di Capaccio

Capaccio Paestum (Sa)

Settembre 2017

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)								ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA sulle ALTRE IMPOSTE
								%	%	
A. Importo a base d'asta (A.1+A.2.4)								€ 56.639,36		
1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia: (A.1.1+A.2.1)								€ 54.845,00		
1.	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza						€ 54.845,00		22,00	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				%	€					
1.	Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)									
2.	Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)						€ 1.794,36		22,00	
B. Somme a disposizione della stazione appaltante				%	€					
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura									
2.1	Rilievi	1					€ -			1
2.2	Accertamenti e indagini						€ -			
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi						€ -			
4.	Imprevisti	1					€ -			
5.	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi						€ -			
6.	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006						€ -			
7.1	Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	1					€ -			1
7.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla sicurezza in fase di progettazione	0					€ -			1

[illegible]

7.3	Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi			€ -			
7.4	Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ -			1
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione	1		€ -			1
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1					
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ -			
11.2	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1					1
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma delle colonne L+M)						
C. Totale (A + B)				69,100,02			
D. Importo stanziato							
E. Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D-C)							

