



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA IV
Lavori Pubblici



Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo scolastico del Capoluogo

Progetto esecutivo approvato con
[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale
n. _____ del ____/____/2018



R.U.P.: ing. Giovanni Vito Bello
PROGETTISTA: ing. Giovanni Vito Bello
COLLABORATORI: arch. Carlo Pecoraro
ing. Errico Taddeo
geom. Antonio Franco



SINDACO
cav. dott. Francesco Palumbo

SEGRETARIO GENERALE
dott. Andrea D'Amore

1.0	VERSIONE INIZIALE	VEDI DATA DI APPROVAZIONE
VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

Quadro Tecnico Economico

PROGETTO

SERIE
ECA

NUMERO
7.0

RAPP:
- -

ALLEGATO "A"

**Progetto: Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo scolastico del
Capoluogo**

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Lavori

		€	
a1)	lavori da computo metrico		580 657,18
a2.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso)		2 072,19
a1.1)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)]		578 584,99
a2.2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)		0,00
a)	Importo a base di gara	Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2)	580 657,18
	di cui per la sicurezza	Totale a2.1)+a2.2)	2 072,19
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)		22 176,96
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)		0,00
4	imprevisti [max 5% di a)]	5,00%	29 032,86
5	acquisizione aree o immobili - Indennizzi	Totale 5.1 + 5.2	0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]		0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi		0,00
6	accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016		0,00
14	Forniture		0,00
	SPESE GENERALI max 12% di a) =	69 678,86	
2	rilievi, accertamenti e indagini		2 200,00
7	spese		
7.1	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)		
7.2	assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)		
	Progettazione, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e		
7.3	contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi, etc.		36 020,23
7.4a)	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016		9 866,84
7.4b)	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016		2 466,71
8	Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016		2 192,16
9	spese per commissioni giudicatrici		5 806,57
10	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006		3 000,00
11	Collaudo statico e tecnico-amministrativo		6 028,45
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00%	2 089,90
	Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13		69 670,86
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 12.1 + 12.2	78 462,14
12.1	I.V.A. sui lavori (a, b4)	10,00%	60 969,00
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)	22,00%	17 493,14
	Totale sub b)		199 342,82
	Totale complessivo finanziamento		780 000,00