



COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM

(Provincia di Salerno)

AREA V: Servizi Tecnologici Cimiteriali - Informatizzazione e Digitalizzazione della gestione Amministrativa del Cimitero - Protezione Civile - Toponomastica - Pubblica Illuminazione

"Miglioramento della Mobilità Stradale: Rifunzionalizzazione ed Adeguamento dell'asse Via Magna Graecia"

Sindaco
Cav. Dott. Francesco PALUMBO

Progetto approvato con:
☐ Delibera di Consiglio Comunale
☐ Delibera di Giunta Comunale
☐ Determinazione Dirigenziale

N. _____ del ____/____/____

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Carmine GRECO

Progettista:

Consulenti:

Collaboratori:



PROGETTO
2018
SERIE

ECA

NUMERO
9.0

RAPP.
///

1.0

VERSIONE INIZIALE

CFR. DATA APPROVAZIONE

VER. N°

NOTE DI VERSIONE

DATA

Quadro Tecnico Economico

Allegato A

Progetto: Miglioramento della mobilità stradale: Riqualificazione ed adeguamento dell'asse di Via Magna Graecia

QUADRO ECONOMICO

Lavori a corpo

a1	Lavori da computo		€ 4 698 293,57
a2.1	Oneri della Sicurezza inclusi nel computo metrico		€ 138 049,19
a1.1	Importo lavori soggetto a ribasso [a1-a2.1]		€ 4 560 244,38
a2.2	Oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)		€ 273 421,93
a	Importo a base di gara	Totale sub a1.1+a2.1+a2.2	€ 4 971 715,50
	di cui per la sicurezza	Totale a2.1+a2.2	€ 411 471,12

b Somme a disposizione

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti) € 72 634,70

3 Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) € 0,00

4 Imprevisti 5,00% € 248 585,78

5 Aquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1+5.2 € 0,00

5.1 Aquisizione aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] € 0,00

5.2 Aquisizione di immobili e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] € 0,00

6 Accantonamento di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice € 0,00

14 Forniture € 125 000,00

SPESE GENERALI max 12 di a) € 596 605,86

2 rilievi, accertamenti e indagini		€ 52 203,02
7 Spese		
D.L.L. Coordinamento della sicurezza assistenza e contabilità		€ 202 517,99
7.1 attività preliminari alla progettazione e conferenze dei servizi et.		
7.2.1 Fondo per la Progettazione di cui all'art. 113, comma 3 del Codice	1,60%	€ 86 308,98
7.2.2 Fondo per la Progettazione di cui all'art. 113, comma 4 del Codice	0,40%	€ 19 886,86
8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP e di verifica e validazione		€ 32 127,53
9 Spese per commissioni giudicatrici		€ 5 000,00
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 3 000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da		
11 capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialitici		€ 28 689,31
13 Inarcassa sub (2-7.3-8-9-11)	4,00%	€ 12 821,51
TOTALE 2+7.1+7.2+7.3+7.4+8+9+10+11+13		€ 442 555,21

12 I.V.A. ed eventuali imposte Totale 12.1+12.2 € 639 508,52

12.1 I.V.A. sui lavori (a, b4) 10,00% € 522 030,13

12.2 I.V.A. su b (1-2-3-7.1-7.2-7.3-8-9-10-13-14) 22,00% € 117 478,69

Totale su b) € 1 528 284,50

Totale complessivo a finanziamento € 6 500 000,00