



**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)**  
**AREA VI**

Lavori pubblici- Opere pubbliche - Servizi idrici integrati -  
Programmazione strategica e finanziamenti Europei - BDAP - VAS



## **ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "TENENTE VAUDANO"**

Progetto esecutivo approvato con

☐ Delibera di CC ☐ Delibera di GC ☐ Determinazione Dirigenziale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019



**RUP:** ing. Giovanni Vito BELLO  
**Progettista:** ing. Giovanni Vito BELLO  
**Collaboratori:** ing. Errico TADDEO  
arch. Carlo PECORARO

**Commissario**  
Dott.ssa Rosa Maria FALASCA

**Segretario Generale**  
dott. Andrea D'AMORE

1.0	VERSIONE INIZIALE	VEDI DATA DI APPROVAZIONE
VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

**Quadro tecnico economico.**

PROGETTO

--

SERIE

**ECA**

NUMERO

**7.0**

RAPP.

--

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO "TENENTE VAUDANO"						ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA SU IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB-TOTALE (imponibile+imposte+iva)
PROGETTO ESECUTIVO						%	%		€	€	€
Quadro Economico dell'intervento (QE)											
<b>A. Importo a base d'asta</b>						<b>€ 993.374,20</b>					75,33%
A.1.1.	Lavori a misura soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il costo della manodopera				0,00					0,00	0,00
A.1.2.	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso				0,00						
A.2.1.	Lavori a corpo soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il costo della manodopera				991.507,20					99.337,42	1.092.711,62
A.2.2.	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso				0,00						
Importo per l'esecuzione dei lavori a corpo (computo dei lavori)					991.507,20	10,00%				<b>99.150,72</b>	<b>1.090.657,92</b>
Oneri aziendali della sicurezza inclusi nel computo dei lavori					14.198,10						
Costo della manodopera incluso nel computo dei lavori					157.587,95						
Importo per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)					1.867,00	10,00%				<b>186,70</b>	<b>2.053,70</b>
A.3.1.	Lavori in economia soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il costo della manodopera				0,00					0,00	0,00
A.3.2.	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso				0,00						
<b>B. Somme a disposizione della stazione appaltante</b>						<b>€ 325.245,21</b>					24,67%
B.1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (caratterizzazione e smaltimento rifiuti)				23.506,13				0,00	5.171,35	28.677,48
B.2.	Rilevi, accertamenti e indagini				0,00				0,00	0,00	0,00
B.3.	Allacciamenti ai pubblici servizi				2.000,00				0,00	440,00	2.440,00
B.4.	Imprevisti	3,00%			29.801,23		10,00		0,00	2.980,12	32.781,35
B.5.	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				22.460,81				0,00	0,00	22.460,81
B.6.	Accantonamento per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice				0,00				0,00	0,00	0,00
B.7.	Spese tecniche (incentivo, progettazione, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.LL., supporto al Rup, verifica e validazione)				75.867,49				3.550,99	13.678,17	93.096,65
B.8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione				15.000,00				600,00	3.432,00	19.032,00
B.9.	Spese per commissioni giudicatrici, gara con centrale di committenza e contributo A.N.A.C.				375,00				0,00	82,50	457,50
B.10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				4.000,00				0,00	880,00	4.880,00
B.11.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici				17.500,00				600,00	3.982,00	22.082,00
B.12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma dei totali parziali di ciascuna voce)				134.734,55				<u>4.750,99</u>	<u>129.983,56</u>	
<b>C. Totale (A + B)</b>						<b>€ 1.318.619,41</b>					
<b>D. Importo stanziato</b>						<b>€ 1.318.619,41</b>					
<b>E. Differenza tra importo stanziato e totale (D-C)</b>						<b>€ 0,00</b>					

Ver. 21.00/2018

Qe conforme all'art. 16 DPR 207/2010