



## COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Opera

### LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DEL TERRAZZAMENTO "A" DELL'AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN PROGETTO FINANZA

Livello progettuale

### PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato		Scala
<b>ET. 18</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</b>	

30/09/2019		PRIMA EMISSIONE	
Data	Rev.	Descrizione	Redattore

PROGETTISTA
ING. CARMINE LANDI

DIREZIONE LAVORI
------------------

IL COLLAUDATORE
-----------------

COMMITTENTE:

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM  
AREA V

Verificato:

Visto:

RUP: ing. Carmine Greco

Approvato:

# ALLEGATO "A"

Progetto: Lavori di completamento delle opere del Terrazzamento "A" dell'ampliamento del Cimitero Comunale in Progetto di Finanza

## PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO

### Lavori a Misura

	€
a1) lavori da computo metrico	650.821,37
a1.1) oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico	1.369,11
a1.1) Importo lavori soggetto a ribasso [a1)]	650.821,37
a2) oneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso	36.602,74
a) <b>Importo a base di gara</b> Totale sub a1.1)+a2)	<b>687.424,11</b>
<b>di cui per la sicurezza</b> (non soggetto a ribasso) a2)	<b>36.602,74</b>
ribasso offerto 0,00%	
a1.1) Importo lavori ribassati [ribasso su a1.1)]	650.821,37
a') <b>Importo contrattuale</b>	<b>687.424,11</b>
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	
1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	10.008,67
3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)	0,00
4 imprevisti [max 5% di a)] 5,00%	34.371,21
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2	0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6 accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06	0,00

### SPESE GENERALI

2 rilievi, accertamenti e indagini	0,00
7 spese	
Progettazione Esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza,	
7.1 assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione e conferenze di servizi, etc.	36.200,00
7.2 fondo incentivante 1,80%	12.373,63
spese per attività tecnico amministrative connesse alla	
8 progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione - geologo ed indagini geologiche	8.500,00
9 spese per commissioni giudicatrici	7.000,00
10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	375,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal	
11 capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	12.522,09
13 Inarcassa su b (2 - 7.1 - 8 - 9 - 11) 4,00%	7.788,92
Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13	84.759,65
12 I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2	88.436,36
12.1 I.V.A. sui lavori (a', b4) 10,00%	72.179,53
12.2 I.V.A. su b (2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14) 22,00%	16.256,83
Totale sub b)	<b>217.575,89</b>
<b>Totale complessivo finanziamento</b>	<b>905.000,00</b>