

# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA IV  
URBANISTICA OPERE PUBBLICHE



## RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA

### PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Progetto definitivo approvato con  
[ ] Delibera di CC [ ] Delibera di GC [ ] Determinazione Dirigenziale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


RUP- PROGETTISTA - SUPPORTO AL RUP

Ing. Giovanni Vito Bello

Arch. Luca Cerullo

SINDACO

Avv. Francesco Alfieri



FASE PROGETTUALE

PROGETTO  
ESECUTIVO

VER. 1.0

VERSIONE INIZIALE

DATA \_\_/\_\_/\_\_

VER. N. X

NOTE DI VERSIONE

DATA VERSIONE



QUADRO ECONOMICO

DATA: FEBBRAIO 2020

CM03

## ALLEGATO "A"

**Progetto: "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FA-SCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE"**

### QUADRO ECONOMICO

**a) Lavori a Corpo**

	€
a1) lavori da computo metrico	1.013.314,62
Importo lavori soggetto a ribasso	1.013.314,62
a2) oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)	22.813,30
<b>Importo a base di gara</b>	<b>Totale sub a1)+a2) 1.036.127,92</b>
<b>di cui per la sicurezza</b>	<b>Totale a2) 22.813,30</b>

**b) Somme a disposizione della stazione appaltante**

1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	42.536,62
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)	2.000,00
4	imprevisti [max 5% di a)]	36.264,48
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016	5.000,00
14	Forniture	0,00
	<b>SPESE GENERALI max 12% di a) =</b>	<b>124.335,35</b>
2	rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00
7	spese	
7.2.1	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)	2.000,00
7.2.2	assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)	2.000,00
7	Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi etc	57.771,71
7.1	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	17.502,39
7.2	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	4.375,60
8	Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016	5.000,00
9	spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza	4.000,00
10	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006	1.000,00
11	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	12.486,03
10.1	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00% 3.290,31
	<b>Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>112.426,04</b>
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	265.644,95
12.1	I.V.A. sui lavori (a, b4)	22,00% 235.926,33
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)	22,00% 29.718,63
	<b>Totale sub b)</b>	<b>463.872,09</b>
	<b>Totale complessivo intervento</b>	<b>1.500.000,00</b>