

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM



RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - I LOTTO

Progetto definitivo approvato con

[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale

n. ____ del ____/____/____

RUP- PROGETTISTA - SUPPORTO AL RUP

Ing. Giovanni Vito Bello

Arch. Luca Cerullo

SINDACO

Avv. Francesco Alfieri



FASE PROGETTUALE

PROGETTO
ESECUTIVO

VER. 1.0

VERSIONE INIZIALE

DATA __/__/__

VER. N. X

NOTE DI VERSIONE

DATA VERSIONE



QUADRO ECONOMICO

DATA: SETTEMBRE 2021

CM03



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

**Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza
della Fascia Litoranea – II Stralcio I Lotto**

QUADRO ECONOMICO

Sommario

Quadro Economico 3

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA FASCIA LITORANEA
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - I LOTTO**

A) Lavori a Misura **importo in €**

A1)	lavori da computo metrico	657.857,13
	costi della manodopera inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso	
	oneri della sicurezza inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso	
	Importo lavori soggetto a ribasso	657.857,13
A2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza e sicurezza Covid-19 (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)	42.891,54
Importo a base di gara Totale sub A1)+A2)		700.748,67
di cui per la sicurezza Totale A2)		42.891,54

B)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	113.474,50
2	allacciamenti ai pubblici servizi-spostamenti-rete elettrica, telefonica ecc.	0,00
3	imprevisti (max 5% di a)	34.466,91
4	acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5 + 6	0,00
5	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi <small>[max 10% del finanziamento]</small>	0,00
6	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
7	Accantonamenti per modifiche opere da eseguire (art. 106, c.1, l. "a" d.lgs. 50/2016) [1% di a]	0,00
8	Servizi e Forniture	0,00
SPESE GENERALI max 10% di a		
9	indagini archeologiche e geologiche - analisi e prove laboratorio -	0,00
10	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del d.lgs. 50/2016)	0,00
11	Compenso per il collegio consultivo tecnico per opere pubb. di importo sup. alla soglia comunitaria	0,00
12	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	0,00
13	D.LL., CSE, contabilità, regolare esecuzione collaudo t.a. ecc.	23.632,85
14	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	11.211,98
15	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	2.802,99
16	Attività di supporto al RUP art 24 D.lgs 50/2016	0,00
17	spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza	0,00
18	Spese di pubblicità e notifiche (ANAC) (ASMECOMM)	7.232,49
19		
20	Inarcassa su b (9 - 13 - 16 - 17 - 19 -20) 4,00%	945,31
Totale B (9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)		45.825,63

21	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 22 + 23	105.484,29
22	I.V.A. sui lavori (A + B3)	10,00%	73.521,56
23	I.V.A. su B (1-3-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-20)	22,00%	31.962,73
Totale sub b)			299.251,33
Totale intervento €			1.000.000,00