

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM



RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - II LOTTO

Progetto definitivo approvato con

[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale
n. ____ del ____/____/____

RUP - SUPPORTO AL RUP

Ing. Giovanni Viro Bello Arch. Luca Cerullo

Progettista: Ing. Federica Turi

SINDACO

Avv. Francesco Alfieri

| | | |
|-----------|-------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| VER. 1.0 | VERSIONE INIZIALE | DATA __/__/__ |
| VER. N. X | NOTE DI VERSIONE | DATA VERSIONE |

FASE PROGETTUALE

PROGETTO
ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

DATA: SETTEMBRE 2021

CM03



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

**Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza
della Fascia Litoranea – II Stralcio II Lotto**

QUADRO ECONOMICO

Sommario

Quadro Economico 3

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA FASCIA LITORANEA
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - II LOTTO**

| A) Lavori a Misura | | importo in € |
|--|--|---------------------------|
| A1) | lavori da computo metrico | 1.743.528,00 |
| | costi della manodopera inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso | |
| | oneri della sicurezza inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso | |
| | Importo lavori soggetto a ribasso | 1.743.528,00 |
| A2) | oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza e sicurezza Covid-19 (da computo specifico) (non soggetto a ribasso) | 72.919,29 |
| Importo a base di gara Totale sub A1)+A2) | | 1.816.447,29 |
| di cui per la sicurezza Totale A2) | | 72.919,29 |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | | |
| 1 | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti) | 262.418,50 |
| 2 | allacciamenti ai pubblici servizi-spostamenti-rete elettrica, telefonica ecc. | 0,00 |
| 3 | imprevisti (max 5% di a) | 10.602,60 |
| 4 | acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5 + 6 | 0,00 |
| 5 | acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] | 0,00 |
| 6 | acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi | 0,00 |
| 7 | Accantonamenti per modifiche opere da eseguire (art. 106, c.1, l. "a" d.lgs. 50/2016) [1% di a] | 0,00 |
| 8 | Servizi e Forniture | 0,00 |
| SPESE GENERALI max 10% di a | | |
| 9 | indagini archeologiche e geologiche - analisi e prove laboratorio - | 0,00 |
| 10 | Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del d.lgs. 50/2016) | 0,00 |
| 11 | Compenso per il collegio consultivo tecnico per opere pubb. di importo sup. alla soglia comunitaria | 0,00 |
| 12 | Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | 0,00 |
| 13 | D.LL., CSE, contabilità, regolare esecuzione collaudo t.a. ecc. | 51.917,52 |
| 14 | Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 | 29.063,16 |
| 15 | Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 | 7.265,79 |
| 16 | Attività di supporto al RUP art 24 D.lgs 50/2016 | 0,00 |
| 17 | spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza | 0,00 |
| 18 | Spese di pubblicità e notifiche (ANAC) (ASMECOMM) | 18.764,47 |
| 19 | | |
| 20 | Inarcassa su b (9 - 13 - 16 - 17 - 19 -20) 4,00% | 2.076,70 |
| Totale B (9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) | | 109.087,64 |
| 21 | I.V.A. ed eventuali altre imposte | Totale 22 + 23 256.443,97 |
| 22 | I.V.A. sui lavori (A + B3) 10,00% | 182.704,99 |
| 23 | I.V.A.su B (1-3-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-20) 22,00% | 73.738,98 |
| Totale sub b) | | 638.552,71 |
| Totale intervento € | | 2.455.000,00 |