

ALLEGATO "B"

Progetto: Adeguamento, Ampliamento ed Efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione Comunale 1° LOTTO funzionale

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO A BASE GARA

Lavori a MISURA

		€
a1)	lavori da computo metrico	809.139,51
a1.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico	5.664,00
a1.2)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a1.1)]	803.475,51
a1.3)	Incidenza della manodopera	109.278,08
a2)	oneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso	20.860,50
a)	Importo a base di gara	Totale sub a1.1)+a1.2)+a2)
	di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	a2)
	ribasso offerto	0,00%
a3)	Importo lavori ribassati [ribasso su a1)]	809.139,51
a')	Importo contrattuale	a2)+a3)
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	4.903,14
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)	0,00
4	imprevisti [max 5% di a)]	29.129,63
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5.1 + 5.2
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016	0,00
	SPESE GENERALI max 12%*a)	99.600,00
2	rilievi, accertamenti e indagini	0,00
7	spese	
7.1	Progettazione Esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione e conferenze di servizi, etc.	0,00
7.2	fondo incentivante Art. 92, comma 5., del D.Lgs. N. 50/2016	15.936,00
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e/o all'esecuzione, servizi di supporto al RuP Art. 31, comma 9, D.Lgs. 50/2016, e di verifica e validazione - geologo ed indagini geologiche, polizza Art. 90, comma 5 e Art. 92, comma 7-bis del D.Lgs. N. 50/2016	22.063,69
9	spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, per ANAC e per piattaforma telematica	375,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e impiantistici	4.000,00
13	Inarcassa su b (2 - 7.1 - 8 - 9 - 11)	4,00%
	Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13	43.085,24
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 12.1 + 12.2
12.1	I.V.A. sui lavori (a', b)	10,00%
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 8 - 9 - 11 - 13)	22,00%
	Totale sub b)	169.999,99
	Totale complessivo finanziamento	1.000.000,00

