



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Opera

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI CAPPELLE E
DI N. 2 STECCHE DI OSSARI NEL TERRAZZAMENTO "A" DEL
CIVICO CIMITERO**

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

| | | | | |
|--------------|------|--|--|-----------|
| Elaborato | | QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI E DELLE SPESE | | Scala |
| ET.17 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ottobre 2022 | | PRIMA EMISSIONE | | |
| Data | Rev. | Descrizione | | Redattore |

PROGETTISTA

ING. CARMINE LANDI

DIREZIONE LAVORI

IL COLLAUDATORE

COMMITTENTE:

**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
AREA V**

Verificato:

Visto:

RUP: AREA V ing. Carmine Greco

Approvato:

ALLEGATO "B"

Progetto: Realizzazione di 2 blocchi di cappelle e 2 stecche di ossari nel Terrazzamento "A" del Civico Cimitero

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO

Lavori a CORPO

| | € |
|---|-------------------|
| a1) lavori da computo metrico | 374.005,60 |
| a1.1) oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico | 2.301,94 |
| a1.2) Importo lavori soggetto a ribasso a1) | 374.005,60 |
| a1.3) Incidenza della manodopera | 111.608,46 |
| a2) oneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso | 17.038,30 |
| a) Importo a base di gara Totale sub a1)+a2) | 391.043,90 |
| di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso) a2) | 17.038,30 |
| ribasso offerto | 0,00% |
| a3) Importo lavori ribassati [ribasso su a1)] | 374.005,60 |
| a') Importo contrattuale a2)+a3) | 391.043,90 |

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1 | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti) | 29.923,99 |
| 3 | allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) | 0,00 |
| 4 | imprevisti [max 5% di a)] | 5,00% 19.552,20 |
| 5 | acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2 | 0,00 |
| 5.1 | acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] | 0,00 |
| 5.2 | acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi | 0,00 |
| 6 | accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 | 0,00 |

SPESE GENERALI max 12%*a) 46.925,27

| | | |
|---|--|----------------|
| 2 | rilievi, accertamenti e indagini | 0,00 |
| 7 | spese | |
| 7.1 | Progettazione Esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione e conferenze di servizi, etc. | 15.833,33 |
| 7.2 | fondo incentivante Art. 92, comma 5., del D.Lgs. N. 50/2016 | 7.921,29 |
| 8 | spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e/o all'esecuzione, servizi di supporto al RuP Art. 31, comma 9, D.Lgs. 50/2016, e di verifica e validazione - geologo ed indagini geologiche, polizza Art. 90, comma 5 e Art. 92, comma 7-bis del D.Lgs. N. 50/2016 | 8.077,11 |
| 9 | spese per commissioni giudicatrici | 0,00 |
| 10 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche e per ANAC | 225,00 |
| 11 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e impiantistici | 5.000,00 |
| 13 | Inarcassa su b (2 - 7.1 - 8 - 9 - 11) | 4,00% 1.000,00 |
| Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13 | | 38.056,73 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 12 | I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2 | 54.223,18 |
| 12.1 | I.V.A. sui lavori (a', b4) | 10,00% 41.059,61 |
| 12.2 | I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 11 - 13) | 22,00% 13.163,57 |
| Totale sub b) | | 141.756,10 |
| Totale complessivo finanziamento | | 532.800,00 |