



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
AREA LL.PP.



VIABILITA' ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM

Sindaco
Avv. Alfieri Francesco

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto approvato con:
☐ Delibera di Consiglio Comunale
☐ Delibera di Giunta Comunale
☐ Determinazione Dirigenziale

n. _____ del ____/____/2022

Rup

Ing. Federica Turi

Progettista

Ing. Giovanni Vito Bello

Elaborato

TAV. ECA_6.0

Oggetto dell'elaborato

Quadro tecnico economico

Scale

-

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
VIABILITA' ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM			
a) Lavori a Misura			importo in €
a1)	lavori da computo metrico		4 955 874,70
	Importo lavori soggetto a ribasso		4 955 874,70
a2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)		72 515,87
Importo a base di gara		Totale sub a1)+a2)	5 028 390,57
di cui per la sicurezza		Totale a2)	72 515,87
b) Somme a disposizione della stazione appaltante			
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)		286 803,18
2	allacciamenti ai pubblici servizi-spostamenti-rete elettrica, telefonica ecc.		6 000,00
3	imprevisti (max 5% di a)		239 710,91
4	acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5 + 6	300 000,00
5	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]		300 000,00
6	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi		0,00
7	Accantonamenti per modifiche opere da eseguire (art. 106, c.1, l. "a" d.lgs. 50/2016) [1% di a]		0,00
8	Servizi e Forniture		0,00
SPESE GENERALI			
9	rilevi - indagini fisiche e/o strumentali - archeologiche		20 000,00
10	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del d.lgs. 50/2016)		0,00
11	Compenso per il collegio consultivo tecnico per opere pubb. di importo sup. alla soglia comunitaria		0,00
12	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		0,00
13	Relazione Archeologica; Relazione Geologica; Relazione Idraulica; Relazione Sismica e sulle strutture; CSP ; Direzione Lavori; CSE; Ispettore di Cantiere; Supervisione Archeologo; Contabilità lavori; Collaudo; Collaudo Tecnico amministrativo; Revisione tecnico contabile.		297 000,00
14	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016		80 454,25
15	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016		0,00
16	Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016		9 331,84
17	spese per commissioni giudicatrici		3 000,00
18	Spese di pubblicità e notifiche (asmecomm)		39 900,00
19	Contributo (ANAC)		880,00
20	Inarcassa su b (9 - 13 - 16 - 17 - 19 -20)	4,00%	13 173,27
Totale b (9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)			463 739,36
21	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 22 + 23	675 355,97
22	I.V.A. sui lavori (a + b3)	10,00%	526 810,15
23	I.V.A. su b (1-2-8-9-11-12-13-15-16-17-18-20)	22,00%	148 545,82
Totale sub b)			1 971 609,43
Totale intervento complessivo			€ 7 000 000,00

