

# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO

**SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA  
ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL PLESSO  
SCOLASTICO DI LICINELLA**

TITOLO ELABORATO

**QE**

QUADRO ECONOMICO



## PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA STRUTTURALE

DIRETTORE DEI LAVORI

GEOLOGO

COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA

RUP e Progettista

Ing. Giovanni Vito BELLO



DITTA ESECUTRICE

DATA

SCALA

PROTOCOLLO

VARIE

# **QUADRO TECNICO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO**

## **Sistemazione e adeguamento funzionale dell'area esterna adibita a impianto sportivo ad uso didattico del plesso scolastico di Licinella**

	Lavori a Misura	importo in €
a)	lavori da computo metrico	282.500,47
m)	costi manodopera interna ai prezzi <u>non soggetto a ribasso</u>	34.633,60
a.1)	<b>importo lavori soggetto a ribasso a) + d) - m)</b>	<b>247.866,87</b>
b)	oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) <u>non soggetto a ribasso</u>	9.316,80
c)	importo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, <u>non soggetto a ribasso</u> ;	0,00
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00
a.2)	<b>Importo a base di gara</b>	<b>Totale sub a.1)+b)+c)+m)</b>
	<b>m) di cui per la manodopera int. prez.</b>	<b>34.633,60</b>
	<b>b) di cui per la sicurezza da PSC</b>	<b>9.316,80</b>
	<b>c) di cui art 204 c.6 l.e) Dlgs 36/2023</b>	<b>0,00</b>
e)	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
e1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	11.107,54
e2)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00
e3)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	2.000,00
e5)	Imprevisti, comma 2, art 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023 ( max 5% /10% di a )	14.590,86
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Dlgs36/2023	0,00
e 7)	acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente,C.S.P., alle conferenze dei servizi, D.L. , C.S.E., all'assistenza giornaliera e contabilità;	36.324,27
e8.1)	Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% di a.2 )	4.669,08
e9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00
e10)	Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 ( 20% di a.2 )	1.167,27
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00
e12)	spese per pubblicità ( ASMECOMM)	2.334,54
e12.1)	spese contributo (ANAC)	250,00
e13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00
e14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,00
e15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice;	0,00
e16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00
e17)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717	0,00
	Inarcassa su e( 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 )	4,00%
		Totale da e0) a e17)
e18)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale e18.1) + e18.2)
e18.1)	I.V.A. sui lavori (a2+ e5 )	10,00%
e18.2)	I.V.A.su e( 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 -10 11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 )	22,00%
		Totale sub e)
		<b>Totale intervento € 408.000,00</b>