



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
AREA LL.PP.



VIABILITA' ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM

Sindaco
Avv. Alfieri Francesco

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto approvato con:
☐ Delibera di Consiglio Comunale
☐ Delibera di Giunta Comunale
☐ Determinazione Dirigenziale

n. _____ del ____/____/2022

Rup

Ing. Federica Turi

Progettista

Ing. Giovanni Vito Bello

Elaborato

TAV. ECA_6.0

Oggetto dell'elaborato

Quadro tecnico economico

Scale

-

QUADRO TECNICO ECONOMICO

VIABILITA' ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM

	Lavori a Misura	importo in €
a)	lavori da computo metrico	4 955 874,70
m)	costi manodopera interna ai prezzi <u>non soggetto a ribasso</u>	690 126,04
a.1)	importo lavori soggetto a ribasso a) + d) - m)	4 265 748,66
b)	oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) <u>non soggetto a ribasso</u>	72 515,87
c)	importo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, <u>non soggetto a ribasso</u> ;	0,00
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00
a.2)	Importo a base di gara	Totale sub a.1)+b)+c)+m)
	m) di cui per la manodopera int. prez.	690 126,04
	b) di cui per la sicurezza da PSC	72 515,87
	c) di cui art 204 c.6 l.e) Dlgs 36/2023	0,00
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
e1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	112 723,71
e2)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	21 000,00
e3)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	6 000,00
e5)	Imprevisti, comma 2, art 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023 (max 5% /10% di a,2)	108 805,00
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Dlgs36/2023	0,00
e 7)	acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento]	572 465,00
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché all'integrazione delle prestazioni specialistiche (geologo, archeologo);	88 043,31
e8.1)	Spese tecniche relative alla D.L., C.S.E., assistenza giornaliera e contabilità, supp. al RUP, ecc..	225 400,41
e8.2)	Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (80% di a.2)	80 454,25
e9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00
e10)	Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% di a.2)	0,00
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00
e12)	spese per pubblicità + (ASMECOMM)	31 756,15
e12.1)	spese contributo (ANAC) lavori + servizi	1 130,00
e13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00
e14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	56 000,00
e15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice;	14 000,00
e16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00
e17)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717	0,00
	Inarcassa su e(8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15)	4,00%
		14 777,75
		Totale da e0) a e17)
		1 332 555,58
e18)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale e18.1) + e18.2)
e18.1)	I.V.A. sui lavori (a2+ e5)	10,00%
e18.2)	I.V.A.su e(1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 -10 11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17)	22,00%
		513 719,56
		125 334,29
		Totale sub e)
		1 971 609,43
		Totale intervento € 7 000 000,00