

# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno  
Area Lavori Pubblici

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA:

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TORRE-LINORA

Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica approvato con  
[ ] Delibera di CC [ ] Delibera di GC [ ] Determinazione Dirigenziale  
n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



RUP:

Ing. Federica Turi

*Federica Turi*



PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Vito Bello

SINDACO

Avv. Francesco Alfieri

|           |                   |               |
|-----------|-------------------|---------------|
|           |                   |               |
|           |                   |               |
| VER. 1.0  | VERSIONE INIZIALE | DATA __/__/__ |
| VER. N. X | NOTE DI VERSIONE  | DATA VERSIONE |

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DI  
FATTIBILITÀ TECNICA  
ED ECONOMICA

ELABORATI  
QUADRO ECONOMICO

DATA: NOVEMBRE 2023

SCALA:

CODICE FILE:

CM03

**QUADRO TECNICO ECONOMICO – F.T.E**

**Sviluppo sostenibile della fascia costiera: Riqualificazione ambientale Torre - Linora**

|        | <b>Lavori a Misura</b>  |                                 | <b>importo in €</b> |
|--------|---|---------------------------------|---------------------|
| a)     | lavori da computo metrico   |                                 | 4 515 751,53        |
| m)     | costi manodopera interna ai prezzi <u>non soggetto a ribasso</u>  |                                 | 657 858,39          |
| a.1)   | <b>importo lavori soggetto a ribasso a) + d) - m)</b>   |                                 | <b>3 857 893,14</b> |
| b)     | oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) <u>non soggetto a ribasso</u>   |                                 | 107 885,34          |
| c)     | importo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, <u>non soggetto a ribasso</u> ;  |                                 | 0,00                |
| d)     | opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;  |                                 | 0,00                |
| a.2)   | <b>Importo a base di gara</b>   | <b>Totale sub a.1)+b)+c)+m)</b> | <b>4 623 636,87</b> |
|        | <b>m) di cui per la manodopera int. prez.</b>   |                                 | 657 858,39          |
|        | <b>b) di cui per la sicurezza da PSC</b>  |                                 | 107 885,34          |
|        | <b>c) di cui art 204 c.6 l.e) Dlgs 36/2023</b>  |                                 | 0,00                |
| e)     | <b><u>Somme a disposizione della stazione appaltante</u></b>  |                                 |                     |
| e1)    | lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)   |                                 | 178 302,54          |
| e2)    | rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante  |                                 | 32 692,38           |
| e3)    | rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista  |                                 | 0,00                |
| e4)    | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze  |                                 | 2 000,00            |
| e5)    | Imprevisti, comma 2, art 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023 ( max 5% /10% di a.2 )  |                                 | 231 181,84          |
| e6)    | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Dlgs36/2023  |                                 | 0,00                |
| e 7)   | acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento]   |                                 | 10 000,00           |
| e8)    | spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; |                                 | 215 739,71          |
| e8.1)  | Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% di a.2 )  |                                 | 73 978,19           |
| e9)    | spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;                            |                                 | 14 927,45           |
| e10)   | Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 ( 20% di a.2 )  |                                 | 18 494,55           |
| e11)   | Eventuali spese per commissioni giudicatrici;   |                                 | 0,00                |
| e12)   | spese per pubblicità ( ASMECOMM)  |                                 | 27 806,37           |
| e12.1) | spese contributo (ANAC)   |                                 | 695,00              |
| e13)   | spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione del dell'opera, ove prescritto;   |                                 | 2 913,18            |
| e14)   | spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;   |                                 | 24 879,08           |
| e15)   | spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice;  |                                 | 40 000,00           |
| e16)   | spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;   |                                 | 0,00                |
| e17)   | nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717  |                                 | 0,00                |
| e18)   | Inarcassa su e( 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 )   | 4,00%                           | 11 938,38           |
|        |   | Totale da e0) a e17)            | 885 548,66          |
| e19)   | I.V.A. ed eventuali altre imposte   | Totale e19.1) + e19.2)          | 610 814,47          |
| e19.1) | I.V.A. sui lavori (a2+ e5 )   | 10,00%                          | 485 481,87          |
| e19.2) | I.V.A.su e(1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18)  | 22,00%                          | 125 332,60          |
|        |   | Totale sub e)                   | 1 496 363,13        |
|        |   | <b>Totale intervento €</b>      | <b>6 120 000,00</b> |