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Sindaco
Avv. Francesco ALFIERI

                  Il Progettista
Ing. Christian FRANCO

R.U.P.
Ing. Giovanni Vito BELLO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Elaborato:   SICUREZZA

Committente
Città di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

SALA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A
 CINEMA, TEATRO, SALA CONFERENZE

ED ATTIVITA' COMMERCIALI

Loc. Capaccio Scalo - Piazza Santini

Progetto DEFINITIVO
INTEGRAZIONE

IN RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE DELLA
SOPRINTENDENZA A.B.A.P. prot. Cl. 34.43.01/68.48/201

LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CINEMATEATRO

COMUNALE EX CINEMA MIRIAM

VARIANTE



a) Lavori a Corpo

€

a1) lavori da computo metrico 2.507.797,05

2.507.797,05

Importo a base di gara Totale sub a1)+a2) 2.560.522,96

di cui per la sicurezza Totale a2) 52.725,91

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

1 114.645,91

3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 2.000,00

4 imprevisti [max 5% di a)] 128.026,15

5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2 0,00

5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] 0,00

5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00

6 accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016 0,00

14 Forniture 0,00

SPESE GENERALI

2 rilievi, accertamenti e indagini 5.000,00

7 spese 

7.2.1 polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.) 0,00

7.2.2 assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.) 0,00

7 231.889,21

7.1 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 40.968,37

7.2 Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 10.242,09

8 8.324,20

9 spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza 6.000,00

10 Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006 26.205,23

11 38.120,71

10.1 Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11) 4,00% 11.573,36

Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13 378.323,17

12 I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2 366.481,81

12.1 I.V.A. sui lavori (a, b4) 10,00% 268.854,91

12.2 I.V.A.su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14) 22,00% 97.626,90

Totale sub b) 989.477,04

Totale complessivo finanziamento 3.550.000,00

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 

ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)

Progettazione esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza, 

assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione 

(geologo) e conferenze di servizi, etc.

Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016

Collaudo statico e tecnico-amministrativo

Importo lavori soggetto a ribasso 

a2)
oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da 

computo specifico) (non soggetto a ribasso) 
52.725,91

ALLEGATO "A"

Progetto: < LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CINEMA TEATRO COMUNALE EX CINEMA 

MYRIAM >

QUADRO ECONOMICO 
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