



STRADA REALIZZATA DA COMPLETARE

- Infrastrutture finanziata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°1765 del 25/novembre/2003, successivamente modificato dal decreto dirigenziale n.459 del 14/12/2004, quale contributo regionale annuo di € 224.870,27 sulle rate di ammortamento del mutuo ventennale a tasso fisso di € 2.907.662,62

AREA OGGETTO DI INTERVENTO

"Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio", importo complessivo € 5.000.000,00, il quale fu approvato con deliberazione di G.C. n. 192 del 20/06/2008.

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

Parcheggi

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

Area a Verde

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

Centro Servizi

AREA D'INTERESSE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO -

"Lotti Serviti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 24/03/2015"

STRADA DI PIANO

Cabina Enel

Pozzetto di drenaggio 60x60x60 cm

Cavidotto in PE Ø160 mm +

treccia di rame nuda Ø35 mmq

Linea aerea da interrare

Linea aerea da interrare

Legenda Rete Enel Media Tensione

Cavidotto di progetto in PE Ø160 mm

per interrimento linea elettrica aerea

Traliccio enel media tensione

Elettrodotto aereo enel alta tensione

da interrare

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di SALERNO

Piano per gli Insiediamenti Produttivi

Progetto: "Infrastrutture area P.I.P. -

Urbanizzazioni primarie -

2° Lotto - 1° Stralcio"

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO (SA)

EMISSIONE 0 del: GIUGNO 2008

REVISIONE 1 del: GENNAIO 2014

REVISIONE 2 del: APRILE 2015

Alto di:

Fase progettata:

PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO 1° STRALCIO

COORDINAMENTO GENERALE:

COORDINAMENTO STRUTTURE:

COORDINAMENTO IMPIANTI:

COORDINAMENTO SICUREZZA:

Ing. Carmine GRECO - Area VI

Ing. Carmine GRECO - Area VI

Ing. Carmine GRECO - Area VI

Ing. Carmine GRECO - Area VI

ELABORATO

RETE ENEL-PLANIMETRIA

MEDIA TENSIONE E ALTA TENSIONE

IL PROGETTISTA

R.U.P.:

IL SINDACO:

Ing. Vincenzo CRISCUOLO - Area V

Ing. Carmine GRECO - Area VI

(Dott. Rolo VOZA)

DATA:

APRILE 2015

TAVOLA:

N. 23.1

SCALA:

1:1000

CORRETTURA:

PP.22/15/15/23.1