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A. Importo a base d'asta (A.1+A.2.4) € 56.639,36
1. Lavori a misura e/o a corpo €/o in economia: (A. 1.1+A.2.1) € 54.845,00
Importo per I_esecuzmne delle lavorazioni al netto del € 54.845.00 22,00
costo della sicurezza
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
% €
1 Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei
' lavori (Sicurezza computo lavori)
5 C_ost_o Qe_lla sicurezza specifico per l'attuazione dei £1.794.36 22,00
piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)
B. Somme a disposizione della stazione appaltante

%

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
' dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
2.1 Rilievi €-
2.2 Accertamenti e indagini €-
3. Allacciamenti ai pubblici servizi €-
4. Imprevisti €-
5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €-
5 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del .
' D.Lgs. 163/2006
71 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui €.
' all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006
Spese tecniche relative alla progettazione, alle
7.2 necessarie attivita preliminari, alla sicurezza in fase €-
di progettazione
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66.910,90

12.065,90

0,00

2.189,12

0,00

394,76




7.3 Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi €-
Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in
7.4 fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e €-
contabilita
Spese per attivita tecnico amministrative connesse
8. alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e €-
validazione
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici €-
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere
' artistiche
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche .
' tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto
112 Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo
' statico ed altri eventuali collaudi specialistici
15 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma S

delle colonne L+M)

Totale (A + B)

69,100,02

Importo stanziato

Differenza tra importo stanziato e totale Qte (D- C)
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