

COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM  
(Provincia di Salerno)

AREA VI - LAVORI PUBBLICI

EQF AZIONE B SCUOLA ELEMENTARE CAPACCIO SCALO  
- *Progetto Stralcio* -  
Progetto Definitivo approvato con:  
[ ] Delibera di CC [ ] Delibera di GC [ ] Determinazione Dirigenziale  
  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RUP: dott. ing. Carmine GRECO

Progettista: dott. ing. Vincenzo CRISCUOLO

Consulenti e/o Collaboratori: ---

Sindaco  
Italo VOZA

Assessore  
Eustachio VOZA

1.0	VERSIONE INIZIALE	VEDI DATA DI APPROVAZIONE
VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

TAV B  
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

SERIE  
TAV B  
1.0  
SCALA ---

**ALLEGATO "A"**

Progetto: EQF Azione B Scuola Elementare Capaccio Scalo

**QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGETTO DEFINITIVO**

**Lavori a Corpo**

a1)	lavori da computo metrico		1.051.000,00
a2.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso)		2.314,74
a1.1)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)]		1.048.685,26
a2.2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)		22.001,46
a)	<b>Importo a base di gara</b>	Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2)	<b>1.073.001,46</b>
	di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a2.1)+a2.2)		<b>24.316,20</b>
	Ribasso	<b>0,0000%</b>	
a1.1bis)	Importo lavori al netto del ribasso		1.048.685,26
a3)	Oneri sicurezza a2.1)+a2.2)		24.316,20
abis)	<b>Importo contratto</b>	Totale sub a1.1bis)+a3)	<b>1.073.001,46</b>
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	7,00%	75.110,10
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)		4.365,01
4	imprevisti [max 5% di a)]	5,00%	53.650,07
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi		0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]		0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi		0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06		0,00

**SPESE GENERALI max 12% di a) = 128.760,18**

2	rilevi, accertamenti e indagini		0,00
7	spese		
7.1	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)		0,00
7.2	assicurazioni dipendenti e spese delle amministrazioni. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)		0,00
7.3	Progettazione, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi, etc.		94.100,00
7.4	fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.)		15.200,00
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione		5.000,00
9	spese per commissioni giudicatrici		2.500,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		600,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		7.000,00
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00%	4.344,00
	Totale spese generali		128.744,00
12.1	I.V.A. sui lavori (abis, b4)	10,00%	112.665,15
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13)	22,00%	42.464,20

Totale sub b) **416.998,54**

Totale complessivo finanziamento abis)+b) **1.490.000,00**

**c) Economie di gara**

**c.1)+c.2) 0,00**

c.1) Importo lavori in meno a)-abis) 0,00

c.2) IVA sui lavori in meno = 10%\*c.1) 0,00

Totale intervento abis)+b)+c) **1.490.000,00**