



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di SALERNO

AREA VI: Coordinamento VI Area - LL.PP.
Servizi idrici - Ecologia - Sanità - Espropri - Cimitero - Servizi Tecnologici

"Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale - Opere Complementari"

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum (SA)

IL TECNICO PROGETTISTA

Ing. Vincenzo CRISCUOLO - Area V



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Carmine GRECO - Area VI



DESCRIZIONE ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

DATA

Maggio 2017

ELABORATO

N. 09

ALLEGATO "COMP"**Progetto: Completamento ed Adeguamento rete fognaria comunale - Opere complementari****QUADRO ECONOMICO****Lavori a Misura**

a1)	lavori da computo metrico	164 311,69
a2.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso)	753,25
a1.1)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)]	163 558,44
a2.2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)	0,00
a)	Importo a base di gara	Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2)
	di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a2.1)+a2.2)	164 311,69
	Ribasso	753,25
		0,000%
a1.1bis)	Importo lavori al netto del ribasso	163 558,44
a3)	Oneri sicurezza a2.1)+a2.2)	753,25
abis)	Importo contratto	Totale sub a1.1bis)+a3)
		164 311,69
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
4	imprevisti [max 5% di a)]	0,00
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06	0,00

SPESE GENERALI

2	rilevi, accertamenti e indagini	
7	spese	
7.1	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)	
7.2	assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)	
7.3	Progettazione, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi, etc.	
7.4	fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.)	
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione	
9	spese per commissioni giudicatrici	
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	
Totale spese generali		0,00
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	16 431,17

Totale sub b) **16 431,17**Totale complessivo finanziamento a)+b) **180 742,87**

c)	Economie di gara	c.1)+c.2)	180 742,87
c.1)	Importo lavori in meno a)-abis)	164 311,70	
c.2)	IVA sui lavori in meno = 10%*c.1)	16 431,17	
Totale intervento c)-[a)+b)]			0,00