



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 84 del 28 APRILE 2017

**DETERMINA DI FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO PER
RIPRISTINO STRADA CHIUSA DI LEONE PRESSO CAMPO SPORTIVO TENENTE
VAUDANO CIG: Z3F1E65341**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 114 di D.Lgs. 267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno



e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell’Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell’ Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all’attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore a r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l’Azienda Speciale “Paistom” per l’anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;

Considerato che

- con con deliberazione di Giunta Comunale n.431 del 14/12/2016 si è preso atto ed approvato la perizia estimativa redatta dal servizio Manutenzioni dell'intervento “Lavori di rifacimento porzione di muro di contenimento e regimentazione delle acque a tergo delle opere di sostegno dell'impianto sportivo Tenente Vaudano in via Chiusa di Leone – Capaccio Capoluogo, per un importo complessivo di € 124.000,00 di cui € 79.199,83 per lavori a base d'asta;
- con la stessa deliberazione si è demandato al responsabile del servizio manutenzioni l'affidamento dei lavori all’Azienda Speciale Paistom in virtù delle convenzione stipulata, e si è stabilito che l’Azienda Speciale Paistom avrà competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione dei lavori ivi compreso l'affidamento di incarichi professionali;
- con determinazione n. 1771 del 16/12/2016 del responsabile del servizio manutenzione dell’Ente è stata approvata la perizia estimativa relativa all'intervento “ Lavori di rifacimento porzione di muro di contenimento e regimentazione delle acque a tergo delle opere di sostegno dell'impianto sportivo Tenente Vaudano in via Chiusa di Leone Capaccio Capoluogo ed i lavori sono stati affidati all’Azienda Speciale Paistom per l'importo al netto delle ritenute previste dall'art.8 della convenzione stipulata, di € 73.600,00 di cui € 41.655,82 per lavori comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 637,27 oltre IVA;
- con verbale del 19/12/2016 i lavori sono stati consegnati all’Azienda e sono stati assegnati n. 150 giorni per dare compiuti i lavori;
- con determinazione n.474 del 04/04/2017 del responsabile del servizio manutenzione del Comune è stata approvata la perizia di variante tecnica migliorativa che ha elevato l'importo contrattuale netto da € 41.655,82 oltre IVA ad € 43.408,82 oltre IVA;
- tale perizia ha previsto anche il ripristino della di parte della strada via Chiusa di Leone;

Atteso che per l’acquisizione della fornitura di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento delle stessa ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l’art.36, comma 2, letta a) che consente



l'affidamento diretto;

Dato atto

che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 1.000,00 senza fare ricorso al Me PA;

Fatta la ricerca sul MePA e preso atto che per la fornitura di cui si tratta non è stata riscontrata una convenzione attiva, per cui si è proceduto a richiedere il preventivo offerta alla ditta INCA S.P.A., con sede legale in via Eboli Km2 Battipaglia (SA) C.F. 0029740652, specializzata nel settore;

Visto il preventivo offerta, richiesto per le vie brevi, alla ditta INCA S.P.A., con sede legale in via Eboli Km2 Battipaglia (SA) C.F. 0029740652, dal quale si evince che per la fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato Tappeto tipo C per il ripristino di parte della via Chiusa di Leone per una quantità di mc.15, occorre una spesa di € 1.800,00 oltre IVA

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'art.1, comma 449 della legge 27/12/2006, n.296 che sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo dei prodotti previsti nel MePA come limiti massimi per l'acquisizione dei beni in oggetto;

Dato atto che, tale maggiore spesa è stata prevista nella perizia di variante approvata;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte in vigore;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

DETERMINA

1. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato Tappeto tipo C per il ripristino di parte della via Chiusa di Leone per una quantità di mc.15, alla ditta INCA S.P.A., con sede legale in via Eboli Km 2 Battipaglia (SA) C.F. 0029740652;
2. Di prendere atto che, ai sensi dell'art.3, comma 5, della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. Z3F1E65341;
3. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito dell'affidamento del responsabile del servizio manutenzione del Comune di cui alla determinazione di approvazione della variante migliorativa n.474 del 04/04/2017;
4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo