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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguitonezzi meccanici, anche|in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua finoar26ul fondo, compresi i trovanti di volume finp a
.a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per ddagaro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 232°080,06 3,96 919°037,03 116°533,90 12,680
2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzian@icanche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comgreéovanti di volume fino a 0,30 mc, |la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per ddagoro finito a perfetta regola d'arte.| In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc¢  23141,16 4,66 107°837,81 24’511,54 22|730
3 Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di mobg@oo elettropompa, compreso
E.01.035.010 quanto occorre per l'esercizio, la reavmione e la guardiania della pompa, il
.a posizionamento, il tr ... si, altresi, ogni onerenagistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua 1seghi
SOMMANO m¢ 967,50 17,46 16°892,55 10°774,06 63|780
4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezmzcanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostaomyaniche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e ... e ogni altro onere e magsper dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO m¢ 443,25 3,19 1°413,97 222,42 15,30
5 Trasporto a discarica autorizzata di materialvengenti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso eGaaache a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a de ... compreso lo spandimento del materiakseldisi gli eventuali oneri di discarjca
autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m¢g 156°183,64 9,46 1°477°497,23 78°455%,10 5,310
6 Formazione di rilevato secondo le sagome presarith materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 dagli scavi che dalle cave, il compagtato a strati fino a raggiungere la densita prescr
b d'arte Con materiali provenienti dagli scaan distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4
SOMMANO mg 194'293,08 6,61 1'284'277,26 108264,57  §|430
7 Formazione di rilevato secondo le sagome presarith materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 dagli scavi che dalle cave, il compagtato a strati fino a raggiungere la densita prescr
.c . ta regola d'arte Con materiali, proveniendlled cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mg 155225,38 17,73 2'752°145|99 86'417,38 3140
8 Strato di fondazione in misto granulare stabilazeon legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materialiapiporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... la d'arte, misurato in opera dopdigasento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mg 10°300,00 21,24 218772,00 4°309,81 1/970
9 Tessuto multi flamento in Poliestere ad alto moduaccoppiato ad un geotessile
U.05.25.30.a nontessuto della grammatura di 200 cgrém filo continuo Spunbonded 100%
Polipropilene , agugliat ... % e permeabilita ndemall'acqua di 55 I/mg/s . Tessuto
multi filamento in Poliestere ad alto modulo , gumato ad u
SOMMANO mqg 597127,20 6,40 378°414,08 657125,06 17|210
10 Rimozione di apparati radicali, vegetazione @ rasespugli, scorticatura del terreno
U.09.010.010 eseguita su piani orizzontali scargaiehe con andamento subverticale, compresi
.a I'allontan ... i risulta ogni altro onere e méggis per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Rimozione di apparati radicali
SOMMANO mg 32°550,00 3,35 109°042,50 53°779,77 49|320
11 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviaiase da rovi, arbusti, ed erbe
U.09.010.035 infestanti, con salvaguardia dellaaimzione arborea ed arbustiva naturale di altezza
.a superiore ... ro finito a perfetta regola d'&wa raccolta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato dei materiali di risulta
SOMMANO mg 60°155,00 1,59 95'646,45 66°254,30 69|270
12 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviaiase da rovi, arbusti, ed erbe
A RIPORTARH 7°360°976,87 614'647,91
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 7°3607976,87 614°647,91
U.09.010.035 infestanti, con salvaguardia dellaaimzione arborea ed arbustiva naturale di altezza
b superiore ... presi ogni onere e magistero per idlé&avoro finito a perfetta regola d'arte
Senza rimozione dei materiali di risulta
SOMMANO mg 60°155,00 0,84 50530,20 33'127,60 65560
13 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallicioppia torsione maglia 8x10 cm riempiti
U.09.030.010 con ciottoli o pietrame di cava di idanpezzatura, non friabile o gelivo, di bupna
.a durezz ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere gisteao per dare il lavoro finito| a
perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m
SOMMANO md 4'632,50 116,72 540°705,40 147°125,94 27210
14 Fornitura e posa di rivestimenti con materasgalii@ con spessore di 17 cm Fornitura
U.09.035.015 e posa di rivestimenti con materassialiitg con diaframmature posizionate |ad
.b interasse ... ici dovranno essere collegatildra con punti metallici. Compreso| il
riempimento del ciottolame Con spessore di 23 cm
SOMMANO mg 55'634,70 60,20 3'3497208,94 1'010°456,35 130
15 Stabilizzazione e protezione antierosiva di smarprealizzata con geostupia
U.09.035.020 tridimensionale georete grimpante ilippapilene semplice con peso = 430 g/m2 e
.a spessore minimo di 8 ... osaldati nei punti ditatto Georete grimpante in polipropilene
semplice con peso = 430 g/m2 e spessore minimomn8
SOMMANO mg 12°500,00 12,21 152°625,00 41°162,97 26970
16 Scogli di 2" categoria del peso singolo comptesd.001 e 3.000 Kg di natura calcarea
U.10.050.035 o vulcanica, provenienti da cave iddoegti e posti in opera per costruzioni e rifiori
.a . ua a qualsiasi profonditd o altezza dal l.mcompreso limpiego saltuario del
sommozzatore Scogli di seconda categoria
SOMMANO t 3'546,0 33,91 1207244,86 48,10 0,p40
17 Utilizzo di sistema di protezione degli scavi aete impiego di blindaggio tipo
Z/PA 01 "DOWN per scavi di altezza sup a 2,0 m. Carsp ogni materiale ed onere occorrente
per l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO mq 1'935,00 19,00 36°765,00 87966,99 24390
18 Realizzazione di rampe di accesso agli rginkie slx (da 1 ad 8 in spondadxedal a5
Z/IPA 02 in sponda sx) comprensiva di tutte le lagmai ed oneri occorrenti. Compreso ogni
materiale ed onere occorrente per I'opera compintgola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 129°000,00 129°000,00 13'674,00 60®,
19 Sistemazione di canali di scarico laterali, pemissione nel Fiume Sele (n.2 in dx e n.
Z/IPA 03 3 sx). Compreso ogni materiale ed onereroente per I'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 150°000,00 150°000,00 107740,00 60Q),1
20 Realizzazione di raccordi di scogliere di pieteaanridosso del ponte FF.SS e del ppnte
Z/PA 04 SS. 18. Compreso ogni materiale ed onerermate per l'opera compiuta a regola
d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 100°000,00 1007000,00 97960,00 96
21 Sistemazione e adeguamento funzionale dellogegaesa consortile in sinistra del
Z/PA 05 Fiume. Sele con esecuzione delle speciferazioni:
- Parzialeprolungamento, ed oneri acc ... tente.
Compreso ogni materiale ed onere occorrente maréocompiuta a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 450°400,00 450°400,00 29°321,04 1@.5
22 Fornitura e stesa di geogriglia costituita danunleo di filamenti di poliestere ad alta
Z/IPA 06 tenacita densamente raggruppati, parallpérfettamente allineati, racchiusi in unag ...
0 anni a 20° C non superiore a 1.17. Compresorogteriale ed onere occorrente per I
opera compiuta a regola d' arte.
SOMMANO mqg 339°300,00 7,00 2375710000 799°933,68 JH68
Parziale LAVORI A CORPO euro 14°815°556,27 2'719°164,58 18,353
TOTALE euro 14’815°556,2f 2'719°164,58 18,353
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CosSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 14°815°556,27 2'719°164,58 18,3563
C:000 <nessuna> euro 14°815'556,27 2°719°164,58 18,3563
C:000.001 BONIFICA, PULIZA ARGINI E FORMAZIONBRGINE CONSOLIDATO euro 11°896°314,32 2°427°961,66 400
C:000.001.002 ARGINE DESTRO euro 6°420°864,46 1244°271,80 19,379
C:000.001.003 ARGINE SINISTRO euro 5°475°449,86 1'183'689,86 21,418
C:000.002 TRATTO TRA PONTE FF.SS. E PONTE S&1® 376°740,93 25170,51 6,681
C:000.002.004 ARGINE DESTRO TRATTO TRA PORIFF.SS. E PONTE SS. 18 euro 158°665,41 10°996,03 30,9
C:000.002.005 ARGINE SINISTRO TRATTO TR®RTE FF.SS. E PONTE SS. 18 euro 218°075,52 14°174,485006
C:000.003 SISTEMAZIONE SEZIONE ALVEO euro 1°450558,12 128'854,69 8,883
C:000.003.001 TRATTO TRA SEZ. 35 E SEZ €140 1°450°558,12 128'854,69 8,883
C:000.004 LAVORI INTEGRATIVI euro 1°091°942,90 137°177,72 12,563
C:000.004.006 RAMPE DI ACCESSO - SCARIGHRACCORDI euro 379°000,00 34°374,00 9,0f0
C:000.004.007 OPERA DI PRESA CONSORTILESX DEL FIUME SELE euro 7127942,90 102°803,72 14,4R0
TOTALE euro 14'815556,2F 2'719°164,58 18,3563

Data,

Il Tecnico
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