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Data, ____________

REGOLARIZZAZIONE CONFLUENZA SELE - CALORE LUCANO - 
ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI ARGINI ESISTENTI DEL 
FIUME SELE.

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
.a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 232´080,06 3,96 919´037,03 116´533,90 12,680

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 23´141,16 4,66 107´837,81 24´511,54 22,730

3 Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso
E.01.035.010 quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il
.a posizionamento, il tr ... si, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi
SOMMANO mc 967,50 17,46 16´892,55 10´774,06 63,780

4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 443,25 3,19 1´413,97 222,42 15,730

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 156´183,64 9,46 1´477´497,23 78´455,10 5,310

6 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr
.b ...  d'arte Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4
SOMMANO mc 194´293,08 6,61 1´284´277,26 108´264,57 8,430

7 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr
.c ... ta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mc 155´225,38 17,73 2´752´145,99 86´417,38 3,140

8 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 10´300,00 21,24 218´772,00 4´309,81 1,970

9 Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile
U.05.25.30.a nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100%

Polipropilene , agugliat ... % e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s . Tessuto
multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad u

SOMMANO mq 59´127,20 6,40 378´414,08 65´125,06 17,210

10 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno
U.09.010.010 eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compresi
.a l'allontan ... i risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Rimozione di apparati radicali
SOMMANO mq 32´550,00 3,35 109´042,50 53´779,77 49,320

11 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe
U.09.010.035 infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza
.a superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro

luogo indicato dei materiali di risulta
SOMMANO mq 60´155,00 1,59 95´646,45 66´254,30 69,270

12 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe
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U.09.010.035 infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza
.b superiore ... presi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Senza rimozione dei materiali di risulta
SOMMANO mq 60´155,00 0,84 50´530,20 33´127,60 65,560

13 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti
U.09.030.010 con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona
.a durezz ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m
SOMMANO mc 4´632,50 116,72 540´705,40 147´125,94 27,210

14 Fornitura e posa di rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm Fornitura
U.09.035.015 e posa di rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad
.b interasse  ... ici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Compreso il

riempimento del ciottolame Con spessore di 23 cm
SOMMANO mq 55´634,70 60,20 3´349´208,94 1´010´456,35 30,170

15 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia
U.09.035.020 tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m² e
.a spessore minimo di 8 ... osaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene

semplice con peso = 430 g/m² e spessore minimo di 8 mm
SOMMANO mq 12´500,00 12,21 152´625,00 41´162,97 26,970

16 Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg di natura calcarea
U.10.050.035 o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorim
.a ... ua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del

sommozzatore Scogli di seconda categoria
SOMMANO t 3´546,00 33,91 120´244,86 48,10 0,040

17 Utilizzo di sistema di protezione degli scavi mediante impiego di blindaggio tipo
Z/PA 01 "DOWN per scavi di altezza sup a 2,0 m. Compreso ogni materiale ed onere occorrente

per l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO mq 1´935,00 19,00 36´765,00 8´966,99 24,390

18 Realizzazione di rampe di accesso agli rgini in sx e dx (da 1 ad 8 in sponda dx e da 1 a 5
Z/PA 02 in sponda sx) comprensiva di tutte le lavorazioni ed oneri occorrenti. Compreso ogni

materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 129´000,00 129´000,00 13´674,00 10,600

19 Sistemazione di canali di scarico laterali, per immissione nel Fiume Sele ( n.2 in dx e n.
Z/PA 03 3 sx). Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 150´000,00 150´000,00 10´740,00 7,160

20 Realizzazione di raccordi di scogliere di pietrame a ridosso del ponte FF.SS e del ponte
Z/PA 04 SS. 18. Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a regola

d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 100´000,00 100´000,00 9´960,00 9,960

21 Sistemazione e adeguamento funzionale dell'opera di presa consortile in sinistra del
Z/PA 05 Fiume. Sele con esecuzione delle specifiche lavorazioni:

- Parzialeprolungamento, ed oneri acc ... tente.
Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 450´400,00 450´400,00 29´321,04 6,510

22 Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta
Z/PA 06 tenacità  densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una g ...

0 anni a 20° C non superiore a 1.17. Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'
opera compiuta a regola d' arte.

SOMMANO mq 339´300,00 7,00 2´375´100,00 799´933,68 33,680

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´815´556,27 2´719´164,58 18,353

T O T A L E   euro 14´815´556,27 2´719´164,58 18,353
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 14´815´556,27 2´719´164,58 18,353

C:000 <nessuna> euro 14´815´556,27 2´719´164,58 18,353

C:000.001      BONIFICA, PULIZA ARGINI E FORMAZIONE ARGINE CONSOLIDATO euro 11´896´314,32 2´427´961,66 20,409

C:000.001.002           ARGINE DESTRO euro 6´420´864,46 1´244´271,80 19,379
C:000.001.003           ARGINE SINISTRO euro 5´475´449,86 1´183´689,86 21,618

C:000.002      TRATTO TRA PONTE FF.SS. E PONTE SS.18 euro 376´740,93 25´170,51 6,681

C:000.002.004           ARGINE DESTRO TRATTO TRA PONTE FF.SS. E PONTE SS. 18 euro 158´665,41 10´996,03 6,930
C:000.002.005           ARGINE SINISTRO TRATTO TRA PONTE FF.SS. E PONTE SS. 18 euro 218´075,52 14´174,48 6,500

C:000.003      SISTEMAZIONE SEZIONE ALVEO euro 1´450´558,12 128´854,69 8,883

C:000.003.001           TRATTO TRA SEZ. 35 E SEZ. 74 euro 1´450´558,12 128´854,69 8,883

C:000.004      LAVORI INTEGRATIVI euro 1´091´942,90 137´177,72 12,563

C:000.004.006           RAMPE DI ACCESSO - SCARICHI - RACCORDI euro 379´000,00 34´374,00 9,070
C:000.004.007           OPERA DI PRESA CONSORTILE IN SX DEL FIUME SELE euro 712´942,90 102´803,72 14,420

TOTALE  euro 14´815´556,27 2´719´164,58 18,353
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