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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA 
CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI 
CAPACCIO PAESTUM

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 612,50 3,96 2´425,50 307,31 12,670

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 618,75 4,66 2´883,38 655,10 22,720

3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 4´278,27 3,19 13´647,68 2´146,78 15,730

4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 626,18 9,46 5´923,67 313,96 5,300

5 Realizzazione di collari di appesantimento per tubazione fi 1000 mm per garantire il
NP.01 semiaffondamento della tubazione di qualsiasi diametro, realizzati in opera in

conglomerato cem ... in acciaio inox,compresa la bullonatura in acciaio inox e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 92,00 690,00 63´480,00 8´125,44 12,800

6 Fornitura e posa di tubi di Polietilene AD PE100 di colore nero con bande azzurre
NP.02 coestruse per il trasporto di acqua potabile / da potabilizzare, conformi alla norma UNI

EN 12201- ...  opera di Tubazione DIAMETRO ESTERNO da  1000 mm-spessore
90,8 mm-PRESSIONE NOMINALE 16-SDR 11-FORNITO IN BARRE DA 12 m

SOMMANO m 1´668,02 840,00 1´401´136,80 15´132,28 1,080

7 Compenso per la protezione degli scavi realizzata con impiego di idonea attrezzatura
NP.03 consistente in due paratie metalliche rigidamente unite da una serie di traversi da

trascinare  ... e rigidamente da traversi.Si considera quindi mq 1,00 (paratia metallica
destra) + mq 1,00 (paratia metallica sinistra).

SOMMANO m2 412,50 20,00 8´250,00 1´264,73 15,330

8 Fornitura e posa in opera di massi di ancoraggio artificiali cubici, parallelepipedi o
NP.04 prismatici delle dimensione 2,00 ml x 1,20 ml x1,20 ml, in conglomerato cementizio

con le car ... pendenze in progetto, compreso ogni fornitura di mezzi, materiale e
personale per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 75,00 680,00 51´000,00 5´890,50 11,550

9 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso in gomma studiata per impedire un
NP.05 ritorno d'acqua in una canalizzazione a mare senza l'ausilio di energia e senza

manutenzione.
La ...  e a perfetta regola d'arte
Valvola in gomma delle dimensioni DN 500 lunghezza 820 mm alta 800 mm con un
peso di kg 142

SOMMANO cadauno 2,00 10´320,00 20´640,00 204,34 0,990

10 Fornitura e posa in opera di pezzo idraulico speciale T EE DE 1000 RID.DE 500 SDR
NP.06 26 PN 10 per realizzazione di diffusore ad Y completo di flange in acciaio inox tutto

rispondente  ... con lunghezza 0,60 m in PEAD PN 6 SDR 26.Completo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 7´757,56 7´757,56 52,75 0,680

11 Varo della condotta e collocazioni sul fondo degli scavi come e con tutti gli oneri
NP.07 descritti ne Capitolato d'appalto eseguito con idonei mezzi e con un adeguato numero di

sommozza ... l'esecuzione del lavoro subacqueo a perfetta regola d'arte e nella massima
sicurezza anche compreso il tempo di stand-by

SOMMANO m 1´566,27 100,00 156´627,00 12´185,58 7,780
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12 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso in gomma studiata per impedire un
NP.08 ritorno d'acqua in una canalizzazione a mare senza l'ausilio di energia e senza

manutenzione.La  ...  e a perfetta regola d'arte.Valvola in gomma delle dimensioni DN
250 lunghezza 410 mm alta 430 mm con un peso di kg 17

SOMMANO cadauno 10,00 3´540,00 35´400,00 1´026,60 2,900

13 Fornitura e posa in opera di massi di ancoraggio artificiali cubici, parallelepipedi o
NP.09 prismatici delle dimensione 2,00 ml x 1,20 ml x1,20 ml, in conglomerato cementizio

con le car ... pendenze in progetto, compreso ogni fornitura di mezzi, materiale e
personale per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 81,00 1´000,00 81´000,00 8´626,50 10,650

14 Fornitura e posa di catena per protezione diffusore agganciata  tra i blocchi antirete
NP.10 "tipo genovese" senza  traversine con diametro 25 mm avente carico di rottura minimo

garantit ... e e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
secondo le direttive della Direzione Lavori.

SOMMANO m 300,00 50,00 15´000,00 942,00 6,280

15 Fornitura e posa in opera di flangia in acciaio inox EN 1092-1 tipo 21 PN 10-
NP.11 16.Diametro nominale 1000 mm,diametro esterno 1230 mm spessore 38 mm,fori

numero 28 del diametro 36 mm  ... di tubazioni del diametro del 1000 mm.E' compreso
nella voce ogni onere,magistero,sollevamenti,trasporti e varo in mare.

SOMMANO cadauno 20,00 3´600,00 72´000,00 972,00 1,350

16 Fornitura e posa in opera di flangia in acciaio inox EN 1092-1 tipo 21 PN 10-
NP.12 16.Diametro nominale 500 mm,diametro esterno 670 mm spessore 28 mm,fori numero

22 del diametro 26 mm co ... di tubazioni del diametro del 500 mm.E' compreso nella
voce ogni onere,magistero,sollevamenti,trasporti e varo in mare.

SOMMANO cadauno 4,00 500,00 2´000,00 194,00 9,700

17 Fornitura e posa in opera di flangia in acciaio inox EN 1092-1 tipo 21 PN 10-
NP.13 16.Diametro nominale 250 mm,diametro esterno 395 mm spessore 26 mm,fori numero

12 del diametro 22 mm co ... i tubazioni del diametro del 250 mm.E' compreso nella
voce ogni onere,magistero,sollevamenti,trasporti e varo in mare.

SOMMANO cadauno 20,00 230,00 4´600,00 958,18 20,830

18 Realizzazione di collari di appesantimento per tubazione fi 500 mm per garantire il
NP.14 semiaffondamento della tubazione di qualsiasi diametro, realizzati in opera in

conglomerato ceme ... n acciaio inox,compresa la bullonatura in acciaio inox e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 16,00 345,00 5´520,00 601,13 10,890

19 Fornitura e posa in opera di valvola per aria (di sfiato) con palla galleggiante da
NP.15 impiegare per l'eliminazione di aria nei tubi e il completo svuotamento del tubo.La

valvola è fornita e posta in opera compresa bulloneria ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00 102,59 29,310

20 Drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con impianto tipo Wellpoint,
NP.16 costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti

infisse per  ...  falda freatica per una profondità massima di scavo dal piano di
campagna di m 4.00-DRENAGGIO TERRENO PER POSA CONDOTTE

SOMMANO m 165,00 50,00 8´250,00 850,58 10,310

21 Fornitura e posa in opera di cartella stampata a codolo corto SDR  17 PE 100 DE
NP.17 1000.Pezzo speciale per collagamento tra condotta esistente in vetroresina e condotta

nuova in PEAD PE 100.Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00 51,45 3,430

22 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050 bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
.a cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO m 330,00 3,42 1´128,60 493,99 43,770

23 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required
U.01.030.070 Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle
.w norme vigenti.  ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
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SOMMANO m 100,00 166,69 16´669,00 495,07 2,970

24 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
.a del materiale  ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 7,43 15,79 117,32 7,86 6,700

25 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.022 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m
.a Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

SOMMANO mc 74,25 6,42 476,69 78,61 16,490

26 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
U.05.010.028 magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione
.a del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
SOMMANO mq/cm 1´980,00 0,92 1´821,60 181,98 9,990

27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 432,30 21,24 9´182,05 180,89 1,970

28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mq/cm 4´950,00 1,54 7´623,00 1´241,79 16,290

29 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato

bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO mq/cm 1´980,00 1,68 3´326,40 496,63 14,930

30 Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 10 m sotto
U.10.010.020 il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente muniti di
.a trituratore d ... è tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di progetto

Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi
SOMMANO mc 4´125,00 50,61 208´766,25 147´555,99 70,680

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´208´502,50 211´336,61 9,569

T O T A L E   euro 2´208´502,50 211´336,61 9,569
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CONDOTTA SOTTOMARINA 2´208´502,50 211´336,61 9,569

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´208´502,50 211´336,61 9,569
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 tratto di condotta premente su strada 187´932,71 7´365,59 3,919
  002 tratto di condotta premente su spiaggia 35´161,71 934,27 2,657
  003 condotta sottomarina 1´985´408,08 203´036,75 10,226

Totale CATEGORIE euro 2´208´502,50 211´336,61 9,569
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 movimento di materia 261´051,14 153´855,80 58,937
  002 tubazioni,pezzi idraulici ecc... 1´552´453,36 25´791,65 1,661
  003 ripristini pavimentazioni stradali 12´771,00 1´920,40 15,037
  004 calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc... 225´600,00 17´583,18 7,794
  005 lavori vari 156´627,00 12´185,58 7,780

Totale SUB CATEGORIE euro 2´208´502,50 211´336,61 9,569

     Capaccio Paestum, 02/07/2018

Il Tecnico
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