



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

PROGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA  
SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## PROGETTO ESECUTIVO

TAV. N°

H

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO  
RIEPILOGATIVO

SCALA

DATA

FEBBRAIO 2018

AGGIOR.

REV.1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL PROGETTISTA



AREA IV  
Il Responsabile del Servizio I  
Dottore in Ingegneria  
**Christian FRANCO**

RETIFICA ALLEGATO  
 "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM"

COMUNE DI CAPACCIO			
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM			
(A1)	LAVORI IN APPALTO		
	a.1.1)	Lavori a corpo	€ 2 208 502,50
	a.1.2)	Lavori a misura	
	a.1.3)	Lavori in economia	
	SOMMANO I LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO		€ 2 208 502,50
(A2)	COSTI DELLA SICUREZZA		
	a.2.1)	oneri per la sicurezza specifici	€ 56 392,23
		sommano i costi e gli oneri della sicurezza	€ 56 392,23
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA		€ 2 264 894,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b.1)	lavori in economia,previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti e oneri di discarica)	€ 20 000,00
	b.2)	rilevi,accertamenti e indagini	€ -
	b.2.1)	polizze assicurative dipendenti comunali (art.90,c.5,cod)	€ 2 000,00
	b.2.2)	assicurazioni di pendenti e spese dell'amministrazione (art.92,c./-bis,Cod.)	€ 2 000,00
	b.3)	allacciamento ai pubblici servizi	€ 2 000,00
	b.4)	imprevisti	€ 16 443,00
	b.5)	acquisizione di aree o immobili (Espropri)	€ -
	b.6)	accantonamento art. 205 D.L.svo 50/2016	€ 1 423,57
	b.7)	Direzione lavori , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità ,attività preliminari alla progettazione (geologo)e conferenza di servizi,etc	€ 105 000,00
	b.7.1)	Incentivi ex art.113,comma 3 del D.lgs. 50/2016	€ 34 695,60
	b.7.2)	Fondo innovazione ex artt. 113,comma 4 ,D.lgs. N°50/2016	€ 8 673,90
	b.8)	Attività di supporto al R.U.P. art.24 D.Lgs. 50/2016	€ 3 977,96
	b.9)	Spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza	€ 10 563,92
	b.10)	spese per pubblicità ex artt.65,66 e 122 d.lgs. 163/2006	€ 3 113,82
	b.10.1)	Inarcassa su b (7-8-9-11) 4.00 %	€ 5 240,12
	b.11)	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 11 461,09
	b.12)	IVA ed eventua <li>altre imposte</li>	
		10% su lavori+ imprevisti	€ 228 133,77
		22% su quota spese tecniche affidate all'esterno	€ 36 378,52
(B)		TOTALE IVA	€ 264 512,29
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 491 105,27
TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO (A) + (B)			€ 2 756 000,00
		TOTALE PROGETTO IN C.T.	€ 2 756 000,00