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Quadro Tecnico Economico



| Allegato A

1

L | Progetto: Miglioramento della mobilita stradaie: Rigualificazione ed adeguamente dell'asse di Via Magna Graecia |

| QUADRO ECONOMICO

Lavori a corpo
al Lavori da computo
a2.1 Oneri della Sicurezza inclusi nel compute metrico

al.1  Importo lavori soggetto a ribasso [a1-a2.1]

a2.2 Oneri della sicurezza specifico per I'attuazione dei piani di sicurezza (da

computo specifico) (non soggetto a ribasso)

€ 4 698 293,57
€138 049,19

€ 4 560 244,38

€273 421,93

a Importo a base di gara Totale sub al.1+a2,1+a2.2 €4 971 715,50
di cui per la sicurezza Totale a2.1+a2.2 €411 471,12
b Sornme a disposizione
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura (smaltimenti) €72634,70
3 Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) € 0,00
4 Imprevisti 5,00% € 248 585,78
5 Aquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1+5.2 | € 0,00
5.1 Aquisizione aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] €0,00
5.2 Aquisizione di immobili e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] € 0,00
& Accantonamento di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice € 0,00
14 Forniture €125 000,00
SPESE GENERALI max 12 di a) € 596 605,86
2 rilievi, accertamenti e indagini €52 203,02
7 Spese
D.L.L. Coordinamento della sicurezza assistenza e contabilita € 202 517,99
7.1 attivita preliminari alla porogettazione e confrenze dei servizi et.
7.2.1 Fondo per la Progettazione di cui all'art. 113, comma 3 del Codice 1,60% € 86 308,98
7.2.2 Fondo per la Progettazione di cui all'art. 113, comma 4 de! Codice 0,40% € 19 886,86
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione
di supporto al RUP e di verifica e validazione € 32 127,53
9 Spese per commisgsioni giudicatrici € 5 000,00
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 3 000,00
spese per accertamenti di laboratoio e verifiche tecniche previste da
11 capitolato speciale di applato, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialitici € 28 689,31
13 Inarcassa sub (2-7.3-8-9-11) 4,00% € 12 821,51
TOTALE 2+7.147.2+47.3+7 4+8+9+10+11+13 € 442 555,21
12 |.V.A. ed eventuali imposte Totale 12.1+12.2 € 639 508,52
12.1 L.V.A. sui lavori (a, b4) 10,00% € 522 030,13
12.2 I V.A su b (1-2-3-7.1-7.2-7.3-8-9-10-13-14 22,00% € 117 478,69
Totale su b) €1 528 284,50
Totale complessivo a finanziemnto € 6 500 000,00




