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ALLEGATO "A"

Progetto: CIMITERO A CONDUZIONE COMUNALE: Realizzazione Loculi ed Ossari

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO

Lavori a Misura

€
al) lavori da computo metrico 143 798,67
al.1l) oneridella sicurezza inclusi nel Computo metrico 1117,91
al.1) Importo lavori soggetto a ribasso [al)] 143 798,67
a2) oneridella sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso - 2 178,97
a) Importo a base di gara Totale sub al.1)+a2.2) 145 977,64
di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso) a2.2) 2 178,97
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
1 .. ! . . : 3 382,07
ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 0,00
4 imprevisti [max 5% di a)] 5,00% 7 298,88
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi  [max 10% del finanziamento] 0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
6 accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06 0,00
14 Forniture 1 000,67
SPESE GENERALI max 12% di a) = 17 517,32
2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00
7 spese
Progettazione Esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza,
7.1 assistenza e contabilita, attivita preliminari alla progettazione e 10 000,00
conferenze di servizi, etc.
7.2 fondo incentivante 0,00
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
8 progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione - 4 089,60
geologo ed indagini geologiche
9 spese per commissioni giudicatrici 0,00
10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
11 capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 2 500,00
ed altri eventuali collaudi specialistici
13 Inarcassa sub(2-7.3-8-9-11) 4,00% 663,58
Totale 2+71+72+73+74+8+9+10+11+13 17 253,18
12 I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2 20 087,56
12.1 LV.A. sui lavori (a, b4) 10,00% 15 327,65
122 IVAsub(1-2-3-71-72-73-8-9-10-11-13-14) 22,00% 4 759,90
Totale sub b) 49 022,36
Totale complessivo finanziamento 195 000,00
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