

Committente



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## Provincia di Salerno

Opera

### CIVICO CIMITERO A CONDUZIONE COMUNALE: REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI

Livello progettuale

## PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato		Oggetto dell'elaborato	Scala
<b>TAV. 35</b>		<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	
ECA			
31/08/2018		PRIMA EMISSIONE	
Data	Rev.	Descrizione	

Progettista e Direttore Lavori  
Ing. Lucio SCOVOTTO

RUP: Resp. Area V  
Ing. Carmine GRECO

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM  
AREA V

Verificato:

Visto:

Approvato:

Progetto

# ALLEGATO "A"

Progetto: CIMITERO A CONDUZIONE COMUNALE: Realizzazione Loculi ed Ossari

## PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO

### Lavori a Misura

		€
a1)	lavori da computo metrico	143 798,67
a1.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico	1 117,91
a1.1)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)]	143 798,67
a2)	oneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso -	2 178,97
a)	<b>Importo a base di gara</b> Totale sub a1.1)+a2.2)	<b>145 977,64</b>
	<b>di cui per la sicurezza</b> (non soggetto a ribasso) a2.2)	<b>2 178,97</b>
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	3 382,07
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)	0,00
4	imprevisti [max 5% di a)]	5,00% 7 298,88
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2	0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06	0,00
14	Forniture	1 000,67
	<b>SPESE GENERALI max 12% di a) =</b>	<b>17 517,32</b>
2	rilevi, accertamenti e indagini	0,00
7	spese	
	Progettazione Esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza,	
7.1	assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione e conferenze di servizi, etc.	10 000,00
7.2	fondo incentivante	0,00
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla	
8	progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione - geologo ed indagini geologiche	4 089,60
9	spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal	
11	capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2 500,00
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00% 663,58
	<b>Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>17 253,18</b>
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2	20 087,56
12.1	I.V.A. sui lavori (a, b4)	10,00% 15 327,65
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)	22,00% 4 759,90
	<b>Totale sub b)</b>	<b>49 022,36</b>
	<b>Totale complessivo finanziamento</b>	<b>195 000,00</b>