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A. Importo a base d'asta € 993.374,20 75,33%
A14 Lavoriamisura soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e 0.00
""" compreso il costo della manodopera ! 0,00 0,00
A.1.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 0,00
A2A. Lavori a corpo soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e 991.507,20
compreso il costo della manodopera 99.337,42 1.092.711,62
A2.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 0,00
Importo per I'esecuzione dei lavori a corpo (computo dei lavori) 991.507,20 10,00% 99.150,72 1.090.657,92
Oneri aziendali della sicurezza inclusi nel computo dei lavori 14.198,10
Costo della manodopera incluso nel computo dei lavori 157.587,95
Importo per I'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso) 1.867,00 10,00% 186,70 2.053,70
A3 Lavori in economia soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e 0.00
""" compreso il costo della manodopera ! 0,00 0.00
A3.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 0,00
B. Somme a disposizione della stazione appaltante € 325.245,21 24,67%
BA Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 23.506.13 0.00 5.171.35 28.677.48
’ previa fattura (caratterizzazione e smaltimento rfiuti) R ' o o
B.2.  Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00 0,00
B.3.  Allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00 0,00 440,00 2.440,00
B.4. Imprevisti 3,00% 29.801,23 10,00 0,00 2.980,12 32.781,35
B.5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 22.460,81 0,00 0,00 22.460,81
B.6. Accantonamento per gli onelri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, 0,00 0,00 0,00 0,00
comma 1, lettera a) del Codice
B7. Spese gecniche (incentivo, progettaziont.a,l sicurez;a ir] fase di progettazione ed 75.867,49 3.550,99 13,6787 93.096.65
esecuzione, D.LL., supporto al Rup, verifica e validazione)
B, Spese per atltiyité tecnjco z;mministrative connesse alla progettazione, di supporto al 15.000,00 600,00 3.432,00 19.032,00
Rup, e di verifica e validazione ’
Blo) Spese per commissioni giudicatrici, gara con centrale di committenza e contributo 375.00 0,00 8250 457.50
AN.AC. ’
B.10. Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 4.000,00 0,00 880,00 4.880,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
B.11. speciale d’appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi 17.500,00 600,00 3.982,00 22.082,00
specialistici
B.A2. I._V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma dei totali parziali di 134.734,55 <IN 4.750.99 129.983.56
ciascuna voce)
C. Totale (A+B) €1.318.619,41 g
&
D. Importo stanziato € 1.318.619,41 E

E. Differenza tra importo stanziato e totale (D-C)

€0,00

Qe conforme all'art. 16 DPR 207/2010
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