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| ALLEGATO "A"

Progetto: < LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CINEMA TEATRO COMUNALE EX CINEMA

MYRIAM >
| QUADRO ECONOMICO
a) Lavori a Corpo
€
al) lavori da computo metrico 2.507.797,05
Importo lavori soggetto a ribasso 2.507.797,05
a2) oneri della sicurezza specifico per Ia_ttua2|one dei piani di sicurezza (da 52.725.91
computo specifico) (non soggetto a ribasso)
Importo a base di gara Totale sub al)+a2) 2.560.522,96
di cui per la sicurezza Totale a2) 52.725,91
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
1 !a_v_orl in (_a_cqnomla,_ prev!stl in progetto e_d esc_lu3| dall'appalto, 114.645,91
ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 2.000,00
4 imprevisti [max 5% di a)] 128.026,15
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 +5.2 | 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi  [max 10% del finanziamento] 0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
6 accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016 0,00
14 Forniture 0,00
SPESE GENERALI
2 rilievi, accertamenti e indagini 5.000,00
7 spese
7.2.1 polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, ¢. 5, Cod.) 0,00
7.2.2 assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.) 0,00
Progettazione esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza,
7 assistenza e contabilita, attivita preliminari alla progettazione 231.889,21
(geologo) e conferenze di servizi, etc.
7.1 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 40.968,37
7.2 Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 10.242,09
Attivita supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016 8.324,20
9 spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza 6.000,00
10 Spese di pubblicita ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006 26.205,23
11 Collaudo statico e tecnico-amministrativo 38.120,71
10.1 Inarcassa sub(2-7.3-8-9-11) 4,00% 11.573,36
Totale 2+71+72+73+74+8+9+10+11+13 [ 378.323,17
12 1.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2 |  366.481,81
12.1 LV.A. suilavori (a, b4) 10,00% 268.854,91
122 IVAsub(1-2-3-71-72-73-8-9-10-11-13-14) 22,00% 97.626,90
Totale sub b) 989.477,04
Totale complessivo finanziamento 3.550.000,00
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