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QUADRO TECNICO ECONOMICO

VIABILITA' ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM

a) Lavori a Misura importo in €
al) lavori da computo metrico 4 955 874,70
Importo lavori soggetto a ribasso 4 955 874,70
a2) oneri della sicurezza specifico per I‘a?tuazmne dei piani di sicurezza (da 72 515,87
computo specifico) (non soggetto a ribasso)
Importo a base di gara Totale sub a1)+a2)| 5 028 390,57
di cui per la sicurezza Totale a2) 72 515,87
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
1 . . . 286 803,18
previa fattura (smaltimenti)
2 |allacciamenti ai pubblici servizi-spostamenti-rete elettrica, telefonica ecc. 6 000,00
3 imprevisti (max 5% dia) 239 710,91
4 |acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5 + 6 300 000,00
5 |acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] 300 000,00
6 |acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
7 |Accantonamenti per modifiche opere da eseguire (art. 106, c.1, I. “a” d.Igs. 50/2016) [1%di a] 0,00
8 [Servizi e Forniture 0,00
SPESE GENERALI
9 [rilievi - indagini fisiche e/o strumentali - archeologiche 20 000,00
10 Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attivita tecniche e per i sopralluoghi a copertura 0.00
delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del d.lgs. 50/2016) ’
11 |Compenso per il collegio consultivo tecnico per opere pubb. di importo sup. alla soglia comunitaria 0,00
12 |Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 50/2016) 0,00
Relazione Archeologica; Relazione Geologica;Relazione Idraulica;Relazione
13 Sismica e sulle strutture; CSP ; Direzione Lavori; CSE; Ispettore di Cantiere; 597 000.00
Supervisione Archeologo;Contabilita lavori; Collaudo; Collaudo Tecnico ’
amministrativo; Revisione tecnico contabile.
14 [Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 80 454,25
15 |Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 0,00
16 |Attivita supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016 9 331,84
17 |spese per commissioni giudicatrici 3 000,00
18 |Spese di pubblicita e notifiche (asmecomm) 39 900,00
19 [Contributo (ANAC) 880,00
20 |Inarcassasub (9-13-16-17-19-20) 4,00% 13 173,27
| Totale b (9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) 463 739,36
21 |I.V.A. ed eventuali altre imposte | Totale 22 + 23 675 355,97
22 |I.V.A. sui lavori (a + b3) 10,00% 526 810,15
23 [I.V.A.sub (1-2-8-9-11-12-13-15-16-17-18-20) 22,00% 148 545,82
| Totale sub b) 1971 609,43

| Totale intervento complessivo

€ 7000 000,00
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