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[ ALLEGATO "A" ]

Progetto: Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con
corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e
telegestione del flusso luminoso

| PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO |
Lavori a CORPO €
al) lavori da computo metrico 2 150 000,00
al1.1) oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico 12 146,58
a1.2) Importo lavori soggetto a ribasso a1) 2150 000,00
a1.3) Incidenza della manodopera
a2) Orneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso 50 000,00
a) Importo a base di gara Totale sub a1)+a2) 2200 000,00
di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso) a2) 50 000,00
ribasso offerto 0,00%
a3) Importo lavori ribassati [ribasso su a1)] 2 150 000,00
a') Importo contrattuale a2)+a3) 2200 000,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi

1 . R : : . ; 70 677,78
inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 25 000,00
4 imprevisti  [max 5% di a)] 5,00% 110 000,00
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2 | 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento] 0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
6 accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 0,00
SPESE GENERALI
2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00
7 spese
Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase esecuzione,
7.1 assistenza e contabilita, attivita preliminari alla progettazione e 131 500,00
conferenze di servizi, etc.
7.2 fondo incentivante Art. 92, comma 5., del D.Lgs. N. 50/2016 etc. 2,00% 44 000,00

spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione e/o all'esecuzione, servizi di supporto al RuP Art. 31,
8 comma 9, D.Lgs. 50/2016, e di verifica e validazione - geologo ed 15 000,00
indagini geologiche, polizza Art. 90, comma 5 e Art. 92, comma 7-
bis del D.Lgs. N. 50/2016

9 spese per commissioni giudicatrici 4 800,00
spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, per

10 ANAC e per piattaforma telematica 21920,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

11 speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 66 506,68

eventuali collaudi specialistici e impiantistici

13 Inarcassa sub(2-7.1-8-9-11) 4,00% 8 712,27

Totale 2+71+72+ 8+9+10+11+13 | 292 438,95

12 1.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2 | 301 883,28

12.1 1.V.A. sui lavori (a', b4) 10,00% 231 000,00

122 IVAsub(1-2-3-71-72-73-8-9-11-13) 22,00% 70 883,28

Totale sub b) 800 000,00

Totale complessivo finanziamento 3000 000,00



