



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Opera

Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 50/2016 e dell'art. 23 del D.P.R. 207/2010

Elaborato		QUADRO ECONOMICO		Scala
11				//
Maggio 2023		PRIMA EMISSIONE		
Data	Rev.	Descrizione		Redattore

Verificato:

Visto:

Approvato:

Progetto

ALLEGATO "A"

Progetto: Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO

Lavori a CORPO

€

a1)	lavori da computo metrico		2 150 000,00
a1.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico		12 146,58
a1.2)	Importo lavori soggetto a ribasso a1)		2 150 000,00
a1.3)	Incidenza della manodopera		
a2)	Oneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso		50 000,00
a)	Importo a base di gara	Totale sub a1)+a2)	2 200 000,00
	di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	a2)	50 000,00
	ribasso offerto	0,00%	
a3)	Importo lavori ribassati [ribasso su a1)]		2 150 000,00
a')	Importo contrattuale	a2)+a3)	2 200 000,00
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)		70 677,78
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)		25 000,00
4	imprevisti [max 5% di a)]	5,00%	110 000,00
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5.1 + 5.2	0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]		0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi		0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016		0,00

SPESE GENERALI

2	rilievi, accertamenti e indagini		0,00
7	spese		
	Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase esecuzione,		
7.1	assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione e conferenze di servizi, etc.		131 500,00
7.2	fondo incentivante Art. 92, comma 5., del D.Lgs. N. 50/2016 etc.	2,00%	44 000,00
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla		
	progettazione e/o all'esecuzione, servizi di supporto al RuP Art. 31,		
8	comma 9, D.Lgs. 50/2016, e di verifica e validazione - geologo ed indagini geologiche, polizza Art. 90, comma 5 e Art. 92, comma 7-bis del D.Lgs. N. 50/2016		15 000,00
9	spese per commissioni giudicatrici		4 800,00
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, per		
10	ANAC e per piattaforma telematica		21 920,00
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato		
11	speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e impiantistici		66 506,68
13	Inarcassa su b (2 - 7.1 - 8 - 9 - 11)	4,00%	8 712,27
	Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13		292 438,95
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 12.1 + 12.2	301 883,28
12.1	I.V.A. sui lavori (a', b4)	10,00%	231 000,00
12.2	I.V.A.su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 11 - 13)	22,00%	70 883,28
	Totale sub b)		800 000,00
	Totale complessivo finanziamento		3 000 000,00