

ALLEGATO "C"

Progetto: Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso - CUP: H44H23000190008

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO (Rettifica IVA)

Lavori a CORPO		€
a1)	lavori da computo metrico (soggetto a ribasso)	2.150.000,00
a2)	Oneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso	50.000,00
a3)	Incidenza manodopera	125.037,38
a)	Importo a base di gara	Totale sub a1)+a2) 2.200.000,00
	di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	a2) 50.000,00
	Importo lavori soggetto a ribasso	a1)-a3) 2.024.962,62
	ribasso offerto	0,00%
a4)	Importo lavori ribassati [ribasso su a1)-a3)]	2.024.962,62
ac)	Importo contrattuale	a4)+a2)+a3) 2.200.000,00
Somme a disposizione della stazione appaltante		
b	Oneri discarica	25.000,00
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti) [art. 174, c. 2, DPR 207/2010]	10.677,78
b2	rilievi, accertamenti e indagini	0,00
b3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)	15.000,00
b4	imprevisti (art. 42 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.) [max 5% di a)]	3,00% 66.000,00
b5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	0,00
b6	accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016	0,00
SPESE GENERALI		
b2	rilievi, accertamenti e indagini	0,00
b7	Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase esecuzione, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione e conferenze di servizi, etc. e fondo incentivante	44.000,00
b8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e/o all'esecuzione, servizi di supporto al RuP Art. 31, comma 9, D.Lgs. 50/2016, e di verifica e validazione - geologo ed indagini geologiche, polizza Art. 90, comma 5 e Art. 92, comma 7-bis del D.Lgs. N. 50/2016	0,00
b9	spese per commissioni giudicatrici	4.800,00
	spese per pubblicità, per ANAC e per piattaforma telematica	21.780,00
b10	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e impiantistici	34.626,68
	Totale	2 + 7.1 + 7.2 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13 105.206,68
b12	I.V.A. sui lavori a1 - a2 - b4	22,00% 498.520,00
b13	I.V.A. residua (Cassa e I.V.A. spese tecniche)	22,00% 79.595,54
C	Forniture e servizi	0,00
	Totale sub b)+C	800.000,00
T	Totale complessivo finanziamento	3.000.000,00

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 402 DEL 31/08/2023

