



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
Area EQ Lavori Pubblici

Lavori di RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BENE CONFISCATO UBICATO IN LOCALITA' RETTIFILO

Sindaco
Avv. Gaetano Paolino

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto approvato con:
[] Delibera di Consiglio Comunale
[] Delibera di Giunta Comunale
[] Determinazione Dirigenziale
n. _____ del ____/____/____

Rup: Ing. Barbara IMMERSONE

Progettista: Ing. Barbara IMMERSONE

Elaborato

TAV. EC.05
Rev. 01 2026

Oggetto dell'elaborato

QUADRO ECONOMICO

Scala

-

QUADRO TECNICO ECONOMICO – ESECUTIVO

Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del bene confiscato ubicato in località Rettifilo

	Lavori a Misura		importo in €
a)	lavori da computo metrico		162 123,54
m)	di cui costi manodopera		32 790,19
a.1)	importo lavori soggetto a ribasso a) + d)		162 123,54
b)	oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) <u>non soggetto a ribasso</u>		3 982,81
c)	importo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, <u>non soggetto a ribasso</u> ;		0,00
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		0,00
a.2)	Importo a base di gara	Totale sub a.1)+b)+c)+d)	166 106,35
	b)	di cui per la sicurezza da PSC	3 982,81
	c)	di cui all' art 204 c.6 l.e) Dlgs 36/2023	0,00
e)	<u>Somme a disposizione della stazione appaltante</u>		
e1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)		3 231,75
e2)	rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		0,00
e3)	rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		0,00
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		0,00
e5)	Imprevisti, comma 2, art 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023 (max 5% /10% di a.2)		7 273,43
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Dlgs36/2023		0,00
e 7)	acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento]		0,00
e8)	Progettazione esecutiva		0,00
e8.0)	Spese tecniche relative alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, alle conferenze dei servizi, Acustica; Direzione.Lavori. all'assistenza giornaliera		0,00
e8.1)	Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (80% di a.2)		2 657,70
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		0,00
e10)	Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% di a.2)		664,43
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00
e12)	spese per pubblicità		1 328,85
e12.1)	spese contributo (ANAC)		250,00
e13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		0,00
e14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		0,00
e15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice;		0,00
e16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		0,00
e17)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717		0,00
e18)	Inarcassa su e(8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15)	4,00%	0,00
		Totale da e0) a e17)	15 406,17
e19)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale e19.1) + e19.2)	18 487,48
e19.1)	I.V.A. sui lavori (a2+ e5)	10,00%	17 337,98
e19.2)	I.V.A. su e(1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	22,00%	1 149,51
		Totale sub e)	33 893,65
		Totale intervento €	200 000,00

